

OPĆINA JELENJE, 51218 Dražice, Dražičkih boraca 64, OIB 37666833094, zastupana po općinskom načelniku Robertu Marčelji, bacc. oec (u daljem tekstu Naručitelj)

i

4home d.o.o., KOSTRENA, Mažeri 15., OIB:90388921623, zastupan po direktoru Josipu Tešaru (u nastavku teksta: Ugovaratelj)

sklapaju

UGOVOR O NABAVI RADOVA broj:3-2018

I. PREDMET NABAVE

Članak 1.

Naručitelj povjerava, a Ugovaratelj preuzima obvezu izvođenja radova na unutarnjoj rekonstrukcije zdravstvene stanice u Dražicama-Općina Jelenje, na adresi u Dražicama, Podkilavačka 6, prema opisu radova, kvaliteti i jediničnim cijenama iz ponude Ugovaratelja od 15.11.2018. (u nastavku teksta: Ponuda), i ponudbenog troškovnika koji su sastavni dijelovi ovog Ugovora. Ugovaratelju je povjereno izvođenje radova opisanih u stavku 1.ovog članka na temelju provedenog javnog poziva jednostavne nabave objavljenog na web stranici Općine Jelenje www.jelenje.hr, evidencijskog broja nabave:JN-MV-30-18, u kojem je Odlukom o odabiru Klasa: 406-09/18-02/1, URBROJ: 2170/04-03-01/01-18-JN-MV-30/18-3, naručitelj odabrao Ponudu Ugovaratelja kao ekonomski najpovoljniju ponudu sukladno objavljenom kriteriju za odabir ponude, te uvjetima i zahtjevima iz dokumentacije o nabavi.

Članak 2.

Ugovaratelj je dužan obaviti skupno sve radove potrebne za uređenje i uporabu predmetnog objekta iz članka 1. ovog Ugovora, a u skladu s odredbama člankom 630. Zakona o obveznim odnosima (Narodne novine, broj 35/05, 41/08, 125/11 i 78/15, u nastavku teksta: Zakon o obveznim odnosima).

Ugovaratelj je dužan izvesti sve radove i za njih vezane usluge, isporučiti i ugraditi sve materijale i opremu potrebnu za rekonstrukciju objekta kao cjelovitog i funkcionalnog objekta.

Sve radove iz članka 1. ovog Ugovora Ugovaratelj je dužan izvesti sukladno tehničkom opisu i troškovniku iz dokumentacije o nabavi, te: POPIS MAPA GLAVNOG PROJEKTA

Ukoliko Ugovaratelj nije ovlašten za neke poslove, kao što su određena ispitivanja, mjerenja, kontrole i sl., u obvezi je povjeriti iste ovlaštenim osobama sukladno posebnim propisima.

Tijekom izvršenja ovog Ugovora neće se primjenjivati trgovački običaji (uzance).

II. NAČELA UGOVORA

Članak 3.

Ugovaratelj potpisom ovog Ugovora potvrđuje da su mu poznati svi uvjeti za izvođenje radova, uvjeti pristupa predmetu nabave, te da mu je poznata tehnička složenost radova opisanih u članku 1. ovog Ugovora.

Ugovaratelj se potpisom ovog Ugovora odriče prava na moguće prigovore s osnova nepoznavanja uvjeta i načina izvođenja radova opisanih u članku 1. ovog Ugovora.

Ugovorne strane su dužne pridržavati se načela savjesnosti i poštenja, surađivati radi potpunog i urednog ispunjenja ovog Ugovora i ostvarivanja prava u tim odnosima, te se suzdržati od postupaka kojim se može drugome prouzročiti šteta.

Ugovorne strane dužne su u ispunjavanju svojih obveza postupati s pažnjom koja se u pravnom prometu zahtijeva u odgovarajućoj vrsti obveznih odnosa (pažnja dobrog gospodarstvenika, odnosno pažnja dobrog domaćina).

Ugovaratelj je dužan u ispunjavanju obveze iz svoje profesionalne djelatnosti postupati s povećanom pažnjom, prema pravilima struke i običajima (pažnja dobrog stručnjaka).

Ugovaratelj je dužan tijekom izvršenja ovog Ugovora pridržavati se primjenjivih obveza u području prava okoliša, socijalnog i radnog prava, uključujući kolektivne ugovore, a osobito obvezu isplate ugovorene plaće, kao i odredaba međunarodnog prava okoliša, socijalnog i radnog prava navedenim u Prilogu XI. ZJN 2016.

III. CIJENA

Članak 4.

Ugovorena cijena radova opisanih u člancima 1. i 2. ovog Ugovora iznosi:

493.824,60 kuna

(slovima: četrstodevedesettritisućeosamstodvadesetčetiri kn)

što s porezom na dodanu vrijednost (PDV-om) u iznosu od **123.456,15 kuna**

ukupno iznosi **617.280,75 kuna** (slovima: šestosedamnaestisućadvjestoosamdeset kn i 75/lipa).

U cijenu ponude uračunati su svi troškovi i popusti (primjerice troškovi prijevoza, dostave i ostalo).

Jedinična cijena stavki troškovnika obuhvaća sav rad, materijal, transport, režiju gradilišta i uprave tvrtke, sve poreze i prireze, zaradu tvrtke i naknade štete koje će nastati uslijed građenja i oštećenja, bez obzira da li je u opisu stavke troškovnika navedeno da jedinična cijena sve ovo obuhvaća.

Jediničnom cijenom obuhvaćeni su svi pripremni i završni radovi, postrojenja, potrebne prostorije i instalacije, završni radovi, čišćenje okoliša i uređenje gradilišta, osiguranje, organizacija gradilišta i organizacija odvijanja prometa tijekom izvođenja radova.

Ugovorena cijena obuhvaća i vrijednost svih nepredviđenih radova i viškova radova, a isključuje utjecaj manjkova radova na ugovorenu cijenu, pod pretpostavkom da nije došlo do izmjene opsega ugovorenih radova na temelju sporazuma ugovornih strana ili iz razloga za koje odgovara Naručitelja. Ugovorena cijena ne uključuje mogućnost povećanja cijene zbog nastupanja promijenjenih okolnosti (klauzula rebus sic stantibus) kao i plaćanje naknadnih radova, tj. onih koje naručitelj naknadno naruči.

IV. ROK, NAČIN I UVJETI PLAĆANJA

Članak 5.

Izvedene radove Naručitelj će plaćati Ugovaratelju na temelju privremenih situacija, koje moraju odgovarati fazama gotovosti građevine prema usuglašenom Vremenskom i Financijskom planu u odnosu na cjelokupno ugovorene radove i realno stanje izvedenosti radova, i/ili okončanoj situaciji u roku od 30 (trideset) dana od dana primitka i ovjere privremenih situacija i okončane situacije od strane nadzornog inženjera i Naručitelja na IBAN Ugovaratelja HR06 23400091110273761 otvoren kod Privredne banke Zagreb.

Ugovaratelj je dužan po isteku kalendarskog mjeseca u kojem je izvodio radove predati Naručitelju, a najkasnije do desetog u mjesecu koji slijedi mjesec za koji obračunava izvedene radove, ispostaviti privremenu obračunsku situaciju u šest primjeraka.

Okončana situacija se ispostavlja nakon što nadzorni inženjer po završetku građenja preda Naručitelju na trajno čuvanje paricu (presliku) uvezanoga građevinskog dnevnika, uspješno obavljenog tehničkog pregleda i dostavljenog jamstva za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku.

Plaćanje po okončanoj situaciji vršit će se na način da će se 95% (devedesetpet posto) od ukupno ugovorenog iznosa platiti u roku od 30 (trideset) dana od dana primitka i ovjere okončane situacije od strane nadzornog inženjera.

Naručitelj ima pravo prigovora na privremenu ili okončanu situaciju ukoliko utvrdi nepravilnosti te pozvati Ugovaratelja da uočene nepravilnosti otkloni i objasni.

U tom slučaju rok plaćanja počinje teći od dana kada je Naručitelj zaprimio pisano objašnjenje s otklonjenim uočenim nepravilnostima.

Ugovaratelj u okviru ovog Ugovora nema pravo na privremena plaćanja za opremu i materijal koji još nisu prispjeli na gradilište, odnosno koji nisu ugrađeni prilikom izvođenja radova.

V. UVOĐENJE U POSAO

Članak 6.

Naručitelj je dužan ishoditi potrebnu dokumentaciju odnosno obaviti potrebne radnje i uvesti Ugovaratelja u posao. Dan uvođenja u posao podrazumijeva primopredaju projektne dokumentacije i upis u građevinski dnevnik. Ugovaratelj je dužan započeti izvođenje radova najkasnije slijedeći radni dan nakon što je uveden u posao.

Ugovaratelj je dužan prije početka izvođenja radova pripremljenu dokumentaciju i objekt detaljno proučiti i Naručitelja upozoriti na moguće nedostatke ili nejasnoće i u svezi s tim tražiti pisane upute.

VI. PRIPREMA GRADILIŠTA

Članak 7.

Sukladno člancima 133.-134. Zakona o gradnji (Narodne novine, broj 153/13 i 20/17, u nastavku teksta: Zakon o gradnji) gradilište mora biti uređeno i u skladu s posebnim zakonom, ako Zakonom o gradnji i propisom donesenim na temelju navedenog Zakona nije propisano drukčije.

Oprema gradilišta moraju biti stabilni te odgovarati propisanim uvjetima zaštite od požara i eksplozije, zaštite na radu i svim drugim mjerama zaštite zdravlja ljudi i okoliša.

Na gradilištu je potrebno predvidjeti i provoditi mjere zaštite na radu sukladno Zakonu o zaštiti na radu (Narodne novine, broj 71/14, 118/14 i 154/14, u nastavku teksta: Zakon o zaštiti na radu) te ostale mjere za zaštitu života i zdravlja ljudi u skladu s posebnim propisima i mjere kojima se onečišćenje zraka, tla i podzemnih voda, sukladno odredbama Zakona o zaštiti okoliša (Narodne novine, broj 80/13, 153/13, 78/15 i 12/18), te buka, sukladno odredbama Zakona o zaštiti od buke (Narodne novine, broj 30/09, 55/13, 153/13 i 41/16), svode na najmanju mjeru.

VII. DOKUMENTACIJA NA GRADILIŠTU

Članak 8.

~~Ugovaratelj na gradilištu mora imati, sukladno članku 135. Zakona o gradnji, propisanu gradilišnu tehničku i obračunsku dokumentaciju (građevinski dnevnik) kao i dokaze o svojstvima ugrađenih građevnih proizvoda u odnosu na njihove bitne značajke, dokaze o sukladnosti ugrađene opreme i/ili postrojenja prema posebnom zakonu, isprave o sukladnosti određenih dijelova građevine temeljnim zahtjevima za građevinu, kao i dokaze kvalitete (rezultati ispitivanja, zapisi o provedenim procedurama kontrole kvalitete i dr.) za koje je obveza prikupljanja tijekom izvođenja građevinskih i drugih radova~~

za sve izvedene dijelove građevine i za radove koji su u tijeku određene Zakonom o gradnji, posebnim propisom ili projektom.

Dokumentacija iz stavka 1. ovoga članka mora biti napisana na hrvatskom jeziku latiničnim pismom.

VIII. ODGOVORNA OSOBA ZA IZVOĐENJE RADOVA

Članak 9.

Ugovaratelj imenuje glavnog inženjera gradilišta (ukoliko ima više izvođača)/ inženjera gradilišta u svojstvu odgovorne osobe koja vodi građenje, odnosno pojedine radove. Glavni inženjer/inženjer gradilišta odgovoran je za provedbu obveza iz ovoga Ugovora.

Glavni inženjer/inženjer gradilišta odgovoran je za cjelovitost i međusobnu usklađenost radova, za međusobnu usklađenost provedbe obveza iz ovoga Ugovora te ujedno koordinira primjenu propisa kojima se uređuje sigurnost i zdravlje radnika tijekom izvođenja radova.

Glavni inženjer/inženjer gradilišta može biti istodobno i voditelj radova za određenu vrstu radova. Glavni inženjer gradilišta ili inženjer gradilišta, odnosno voditelj radova mogu biti osobe koje ispunjavaju uvjete za obavljanje tih poslova prema posebnom zakonu.

Ugovaratelj je dužan odluku o imenovanju glavnog inženjera/inženjera gradilišta dostaviti Naručitelju.

IX. PREDSTAVNIK NARUČITELJA

Članak 10.

Naručitelj za svog predstavnika imenuje zamjenika načelnika Dinu Piljića.

Predstavnik Naručitelja ili osoba koju on ovlasti kao odgovorna osoba prati realizaciju izvođenja ugovorenih radova i rad Ugovaratelja, glavnog inženjera/inženjera gradilišta, stručnog nadzora te ima pravo pristupa na gradilište u svako doba uz poštivanje odredaba Zakona o zaštiti na radu.

Predstavnik Naručitelja kontrolira je li izvršenje Ugovora u skladu s uvjetima određenima u dokumentaciji o nabavi i odabranom ponudom.

X. NADZOR

Članak 11.

Izvođenje radova Naručitelj će nadzirati putem stručnog nadzora nad izvođenjem radova, a Ugovaratelj je dužan omogućiti mu nesmetano provođenje stalnog i svakodnevnog stručnog nadzora nad izvođenjem radova.

Nadzorni inženjer koji će u ime Naručitelja obavljati stručni nadzor, ima sva prava i obveze u provedbi stručnog nadzora u okviru zakonskih odredbi i ugovora s Naručiteljem, a naročito za cjelovitost i međusobnu usklađenost stručnog nadzora i nadzornih inženjera za pojedinu vrstu radova koji će vršiti stručni nadzor nad izvođenjem radova po ovom Ugovoru.

Za vrijeme trajanja radova Ugovaratelj je dužan svakodnevno voditi građevinski dnevnik sukladno Pravilniku o načinu provedbe stručnog nadzora građenja, obrascu, uvjetima i načinu vođenja građevinskog dnevnika te o sadržaju završnog izvješća nadzornog inženjera (Narodne novine, broj 111/14 i 107/15).

Odluke, obveze i primjedbe nadzornog inženjera obvezne su za Izvoditelja.

XI. PRIMOPREDAJA RADOVA

Članak 12.

Nakon završetka radova, uspješno obavljenog tehničkog pregleda i dostave jamstva za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku, obaviti će se primopredaja građevine o čemu će se sastaviti zapisnik koji će potpisati nadzorni inženjer, ovlaštene predstavnici Naručitelja i ovlaštene predstavnici Ugovaratelja.

Nakon završetka radova Ugovaratelj je dužan s gradilišta ukloniti preostali materijal, opremu i sredstva za rad te privremene objekte.

Članak 13.

Ako se tijekom tehničkog pregleda ustanovi da pojedini radovi nisu izvedeni prema ovom Ugovoru i da postoje nedostaci ili su radovi nekvalitetno izvedeni, Ugovaratelj je dužan te nedostatke otkloniti o svom trošku.

U slučaju da Ugovaratelj ne otkloni sve utvrđene nedostatke u zadanom roku, Naručitelj neće obaviti primopredaju, a nedostatke će otkloniti na trošak Ugovaratelja i aktivirati jamstvo za uredno ispunjenje ugovora.

XII. ROK IZVOĐENJA RADOVA

Članak 14.

Ugovaratelj je dužan započeti izvođenje radova najkasnije sljedeći radni dan nakon što je uveden u posao, a završiti s izvođenjem istih u roku od 90 (devedeset) dana od dana uvođenja u posao.

Pod danom završetka radova smatra se dan kada Ugovaratelj i nadzorni inženjer zajednički konstatiraju završetak radova u pisom u građevinski dnevnik.

Utvrđeni rok za završetak radova iznimno se može produžiti u sljedećim slučajevima:

- u kojima je radi bitno promijenjenih okolnosti ili više sile Ugovaratelj bio spriječen izvoditi radove te je u tim slučajevima, dužan pisanim putem zahtijevati produljenje roka završetka radova
- kada zbog nepovoljnih vremenskih prilika nije bilo moguće izvoditi pojedine vrste radova, rok izvođenja radova produljit će se za odgovarajući broj dana, što se utvrđuje u građevinskom dnevniku, a ovjerava nadzorni inženjer temeljem evidencije meteoroloških uvjeta tijekom izvođenja radova i
- kada Naručitelj izda nalog o privremenoj ili trajnoj obustavi radova.

XIII. JAMSTVO ZA UREDNO ISPUNJENJE UGOVORNIH OBVEZA

Članak 15.

Ugovaratelj je dužan najkasnije u roku od 10 (deset) dana od dana potpisa ugovora, Naručitelju predati bankovno jamstvo za uredno ispunjenje Ugovora u vrijednosti 20.000,00 u obliku bjanko zadužnice.

Rok valjanosti garancije mora biti 10 (deset) dana duže od roka izvođenja radova, a neiskorišteno jamstvo Naručitelj će vratiti Ugovaratelju u roku od 10 (deset) dana od dana primopredaje radova, nakon što od ugovaratelja u navedenom roku primi jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku.

Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora naplatit će se u slučaju povrede ugovornih obveza i nedostavljanja jamstva za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku.

Ukoliko nadzorni inženjer tijekom izvođenja radova pisanim putem utvrdi da radovi nisu dobro izvedeni ili ne prate ugovorenu dinamiku, obavijestit će o tome Ugovaratelja i odrediti rok Izvoditelju za izvođenje opisanih radova, koji ne može biti duži od roka dovršetka slijedeće faze radova određene Vremenskim planom.

Ukoliko Ugovaratelj u naknadno ostavljenom roku iz stavka 4. ovog članka ne postupi po nalogu nadzornog inženjera, Naručitelj ima pravo jednostrano raskinuti ugovor i aktivirati bankarsku garanciju iz stavka 1. ovog članka.

Neiskorišteno jamstvo Naručitelj će vratiti Ugovaratelju u roku od 10 (deset) dana od dana uspješno obavljenog tehničkog pregleda, nakon što od Ugovaratelja u navedenom roku primi jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku.

XIV. JAMSTVO ZA OTKLANJANJE NEDOSTATAKA U JAMSTVENOM ROKU

Članak 16.

Ugovaratelj je dužan najduže u roku od 10 (deset) dana nakon uspješno obavljenog tehničkog pregleda građevine, Naručitelju predati jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku u vrijednosti 50.000,00 kn bez poreza na dodanu vrijednost u obliku bjanko zadužnice na kojoj je kao korisnik naznačen Naručitelj.

Neiskorišteno jamstvo NARUČITELJ će vratiti UGOVARATELJU nakon proteka jamstvenog roka.

XV. JAMSTVENI ROK

Članak 17.

Jamstveni rok za izvedene radove iz članka 1. ovoga Ugovora je 24 (dvadesetčetiri) mjeseci, a počinje teći od dana primopredaje poslova.

XVI. RASKID UGOVORA

Članak 18.

U slučaju nepoštivanja obveza iz ovoga Ugovora od strane Ugovaratelja, Naručitelj će pisanom reklamacijom dati Ugovaratelju naknadni rok od 3 (tri) dana da ispravi povredu.

Ukoliko Ugovaratelj u navedenom roku ne ispravi povredu ugovorne strane su suglasne da je nastupio raskidni uvjet i da učinci ovoga Ugovora prestaju, o čemu će Ugovaratelja izvijestiti pisanim putem preporučenom poštanskom pošiljkom ili na drugi dokaziv način.

Ukoliko se povrede obveza ovog Ugovora ponavljaju, bez obzira što Ugovaratelj ispravi povrede, ugovorne strane su suglasne da nakon treće pisane reklamacije nastupa raskidni uvjet i da učinci ovoga Ugovora prestaju.

Članak 19.

Naručitelj će raskinuti Ugovor u slučaju da Ugovaratelj:

- ne ispunjava uvjete za obavljanje djelatnosti građenja sukladno Zakonu o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje i Zakonu o gradnji - ne povjeri obavljanje poslova iz članka 2. ovoga Ugovora ovlaštenim osobama sukladno posebnim propisima,
- ne poštuje rok za završetak radova.

Članak 20.

U slučaju raskida ovog Ugovora temeljem članka 19. ovoga Ugovora, Naručitelj će naplatiti jamstvo za uredno ispunjenje ugovora iz članka 16. ovoga Ugovora.

XVII. IZMJENE UGOVORA TIJEKOM NJEGOVA TRAJANJA

Članak 21.

Tijekom trajanja, ovaj Ugovor smije se izmijeniti bez provođenja novog postupka nabave radi nabave dodatnih radova, od prvotnog ugovaratelja koji su se pokazali potrebnim, a nisu bili uključeni u prvotnu nabavu, ako promjena ugovaratelja:

1. nije moguća zbog ekonomskih ili tehničkih razloga, kao što su zahtjevi za međuzamjenjivošću i interoperabilnošću s postojećom opremom, uslugama ili instalacijama koje su nabavljene u okviru prvotne nabave, i
2. prouzročila bi značajne poteškoće ili znatno povećavanje troškova za javnog naručitelja.

Svako povećanje cijene ne smije biti veće od 30% vrijednosti prvotnog ugovora.

Ako je učinjeno nekoliko uzastopnih izmjena, ograničenje iz stavka 2. ovoga članka procjenjuje se na temelju neto kumulativne vrijednosti svih uzastopnih izmjena.

Članak 22.

Tijekom trajanja, ovaj Ugovor smije se izmijeniti bez provođenja novog postupka jednostavne nabave ako su kumulativno ispunjeni sljedeći uvjeti:

1. do potrebe za izmjenom došlo je zbog okolnosti koje pažljiv javni naručitelj nije mogao predvidjeti
2. izmjenom se ne mijenja cjelokupna priroda ugovora
3. svako povećanje cijene nije veće od 30% vrijednosti prvotnog ugovora.

Ako je učinjeno nekoliko uzastopnih izmjena, ograničenje iz stavka 1. točke 3. ovoga članka procjenjuje se na temelju neto kumulativne vrijednosti svih uzastopnih izmjena.

Članak 23.

Tijekom trajanja, ovaj Ugovor smije se izmijeniti bez provođenja novog postupka jednostavne nabave s ciljem zamjene prvotnog ugovaratelja s novim ugovarateljem koje je posljedica:

1. primjene članka 315. ZJN 2016
2. općeg ili djelomičnog pravnog sljedništva prvotnog ugovaratelja, nakon restrukturiranja, uključujući preuzimanje, spajanje, stjecanje ili insolventnost, od strane drugog gospodarskog subjekta koji ispunjava prvotno utvrđene kriterije za odabir gospodarskog subjekta, pod uvjetom da to ne predstavlja drugu značajnu izmjenu ugovora te da nema za cilj izbjegavanje primjene ZJN 2016

Članak 24.

Tijekom trajanja, ovaj Ugovor smije se izmijeniti bez provođenja novog postupka nabave ako su kumulativno ispunjeni sljedeći uvjeti:

1. vrijednost izmjene manja je od 15% prvotne vrijednosti ovoga Ugovora
3. izmjena ne mijenja cjelokupnu prirodu ugovora.

XVIII. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 25.

Na odgovornost ugovornih strana za ispunjenje obveza te svemu ostalom što nije određeno odredbama ovog Ugovora, uz odredbe ZJN 2016, na odgovarajući način primjenjivat će se odredbe Zakona o obveznim odnosima, Zakona o gradnji, Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje i ostalih propisa koji uređuju predmetno područje.

Članak 26.

Ugovorne strane se obvezuju da će eventualne sporove koji mogu proizaći iz ovoga Ugovora sporazumno riješiti, a u protivnom ugovaraju rješavanje stvarno nadležnog općinskog suda u Rijeci.

Članak 27.

Odredbe ovog Ugovora izraz su volje obje ugovorne strane, te ga se iste odriču pobijati.

Članak 28.

Ovaj Ugovor sastavljen je u 6 (šest) istovjetnih primjeraka, od kojih 4 (četiri) zadržava Naručitelj, a 2 (dva) Ugovaratelj, te stupa na snagu danom potpisa obje ugovorne strane.

Članak 29.

Sastavnim dijelom ovog Ugovora smatra se :

1. Odluka o odabiru, od 23.11. 2018.
2. Ponuda od 15.11.2018.
3. Ponudbeni troškovnik.


Klasa: 406-09/18-02/1

Ur. broj: 2170/04-03-01/01-18-JN-MV-30/18-4

Dražice, 26.11.2018.

ZA NARUČITELJA
OPĆINA JELENJE

Općinski načelnik



Robert Marčelja, bacc. oec.

4home d.o.o.
Maženi 15, 51221 KOSTRENA
OIB 90388921623

ZA IZVOĐAČA

Josip Tešar